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ESTUDIOS PREVIOS

DEPENDENCIA QUE SECRETARIA DE PLANEACION

PROYECTA:

FECHA: 12 DE JUNIO DE 2019

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEIVIS OROZCO AYOLA

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80
de 1993, corresponde a la entidad estatal contratante, sefialar la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, por lo
gue se analizardn o impartirdn con antelacion al inicio del proceso de seleccion del
contratista o al de la firma del contrato, segun sea el caso.

El mismo articulo en su numeral 12 establece que con antelacion a la apertura del
procedimiento de seleccién o de la firma del contrato, deberan elaborarse los estudios,
disefios y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones que determinan las
exigencias del contrato.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el cual es la disposicién legal que se
encuentra en vigencia y establece las reglas para todas las clases de contratacion.

La Alcaldia Municipal de Clemencia, en su calidad de entidad estatal contratante sujeta al
Estatuto de Contratacion de la Administracion Publica, realiza a través del presente
documento, la respectiva justificacion de la necesidad para la contratacién bajo la
modalidad de Contrato de minima cuantia, segun los siguientes términos:

De conformidad con lo dispuesto en decreto 1082 de 2015, y en desarrollo de los
numerales 8 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, asi como del Articulo 84 se analiza
la conveniencia del objeto a contratar y el analisis de los documentos y estudios previos
de la siguiente manera:

2. NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACION

De conformidad con los postulados definidos en el numeral 7 del Articulo 25 de la Ley 80
de 1993, corresponde a la entidad estatal contratante, sefialar la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, por lo
gue se analizardn o impartirdn con antelacion al inicio del proceso de seleccion del
contratista o al de la firma del contrato, segln sea el caso.
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De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el cual es la disposicién legal que se
encuentra en vigencia y establece las reglas para todas las clases de contratacion,
establece que la entidad realizara la descripcion sucinta de la necesidad que pretende
satisfacer con la contratacion.

La Alcaldia Municipal de Clemencia, en su calidad de entidad estatal contratante sujeta al
Estatuto de Contratacion de la Administracion Publica, realiza a través del presente
documento, la respectiva justificacién de la necesidad para la contratacibn  bajo la
Modalidad de Contrato de minima cuantia, segun los siguientes términos:

DEFICIT HIDRICO EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

v' Las obras correspondientes al acueducto regional de Clemencia y Santa Catalina,
Bolivar iniciaron en el afio 1992 e inauguradas en 1995. El acueducto de
Clemencia y santa Catalina fue disefiado para un periodo de 15 afios, para lo cual,
en el afio 2009, se empezaron a evidenciar los problemas de déficit hidrico en
zonas de la poblacién, de continuidad y de calidad del agua.

v' La poblacion del municipio de Clemencia ha crecido en un porcentaje mucho
mayor al proyectado, ocupandose poblacién en zonas altas, ocasionado en primer
lugar que el caudal necesario sea mucho mayor al disponible. Para el afio 2009, el
caudal necesario para las dos poblaciones se establecié en 40 I/s, y el acueducto
solo dispone de 20 I/s, lo cual genera déficit de aproximadamente el 50%.
Actualmente, el caudal necesario es de 58 I/s, aumentando los problemas de
presion y de continuidad.

v" Los pozos que abastecen sistema de acueducto que se encuentran ubicados a 8
km de la Cabecera municipal en la Finca los Venados Via Arroyo Grande, en
territorio del Distrito de Cartagena Propiedad del Sefior Alvaro Sanchez, los cuales
se abastecen del Acuifero Arroyo Grande, ya cumplieron su periodo de vida util,
disminuyendo su capacidad de operacién. La calidad del agua cruda de los pozos
se ve afectada por exceso de hierro, lo cual es normal en los procesos de
sobreexplotacion de acuiferos con afios de concurrencia, generada por la
liberacion del hierro de las capas del subsuelo, debido a su interaccién con el
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agua. Se hace necesario realizar mantenimientos a los pozos actuales y construir
nuevos pozos para aumentar el caudal de operacidon y poder abastecer a la
poblacion.

v' El sistema no tiene concesion de aguas. Esta no ha podido ser tramitada porque
los pozos de captacion se encuentran en un lote privado y en Territorio del Distrito
de Cartagena, y no se ha llegado a un acuerdo con el duefio para actualizar el
permiso de uso y/o gestionar la compra de los terrenos, para realizar los tramites
en la Corporacion Ambiental del Canal del Dique (CARDIQE).

v' Para la solucion al déficit hidrico del municipio de Clemencia, se hace necesario la
construccién de nuevos pozos de captacion, para lo cual es necesario en primer
lugar, realizar los estudios geolectrico en las zonas de recarga del acuifero Arroyo
Grande.

v" En cumplimiento al DECRETO 953/2013(D.1076/2015), es obligatorio que el
municipio destine el 1% de los ingresos corrientes, para la adquisicion de areas de
importancia estratégica para la conservacion del recurso hidrico que abastece a
los sistemas de acueducto.

De acuerdo a los anteriores aspectos, la Alcaldia Municipal de Clemencia pretende
ejecutar la REALIZACION DE ESTUDIO GEOLECTRICO EN PREDIOS SECTOR
ARROYOGRANDE, CON EL OBJETIVO DE INICIAR E PROCESO DE EVALUACION
DE LA VIABILIDAD DE COMPRA Y ADQUISICION DE AREAS DE IMPORTANCIA
ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE
ABASTECE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR, la cual tiene como objetivo final, buscar
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3. DESCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 OBJETO

REALIZACION DE ESTUDIO GEOLECTRICO
EN PREDIOS SECTOR ARROYOGRANDE,
CON EL OBJETIVO DE INICIAR E PROCESO
DE EVALUACION DE LA VIABILIDAD DE
COMPRA Y ADQUISICION DE AREAS DE
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA
CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO
QUE ABASTECE EL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE CLEMENCIA,
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Clasificador de bienes y servicios UNSPSC

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE

80 10 15

3.2 CONDICIONES
TECNICAS EXIGIDAS

ESTUDIO GEOLECTRICO EN PREDIOS SECTOR
ARROYOGRANDE, CON EL OBJETIVO DE INICIAR
EL PROCESO DE EVALUACION DE LA VIABILIDAD
DE COMPRA Y ADQUISICION DE AREAS DE
IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA
CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO QUE
ABASTECE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE
CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

El contratista, una vez realizado el estudio, debera presentar
in informe técnico que debera contener

Portadas

Tabla de contenido

Introduccién

Objetivos

Metodologia

Resultados y seleccién de puntos viables, en orden de mayor
a menor viabilidad.

Conclusiones
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Anexos: Soportes fotograficos.
Plano de localizacion de puntos georreferenciada

El documento debera presentar todas las recomendaciones,
propuestas para la fase de pre exploracion.

3.3 VALOR Y FORMA DE
PAGO

Teniendo en cuenta los estudios técnicos y de precio del
mercado local, se estableci6 que el monto del contrato
asciende a la suma de: VENTITRES MILLONES CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.
($23,187,150,00). El valor del contrato se cancelara asi: 50%
Anticipo y 50% al finalizar el contrato, previa presentacion
de cuenta de cobro y certificacion de servicios prestados,
suscrita por el Supervisor designado, en la cual debera
constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los
conceptos correspondientes a los pagos y aportes relativos
al Sistema General de Seguridad Social, para lo cual debe
tenerse en cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. EI MUNICIPIO
no se responsabilizara por la demora en el pago al
contratista y/o contratistas, cuando ella fuere provocada por
encontrarse incompleta la documentacion que sirva de
soporte para el tramite de las facturas y no se ajuste a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente
contrato.

3.4 PLAZO DE
EJECUCION

El contratista tendrd como plazo para ejecutar el objeto del
contrato, UN (1) MES.

3.5 CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.

El valor correspondiente al presupuesto oficial estara
amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal
N° 2019.CEN.0110007 de fecha 10 de mayo de 2019,
expedido por jefe de presupuesto.

3.6 SUPERVISOR

Se designa al sefior: DEIVIS OROZCO AYOLA. Secretario
de Planeacién y Obras Publicas.
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» Propuesta de  ofrecimiento de  servicios
debidamente firmados, con la manifestacion
expresa que se conocen y aceptan las condiciones
para esta contratacion.

% Fotocopia de la cédula de ciudadania o del

certificado de existencia y representacion legal

expedido por la camara de comercio en donde
conste que su actividad econdémica se encuentra
relacionada con el objeto contractual.

Copia del Registro Unico Tributario RUT.

Adjuntar certificado de antecedentes disciplinarios

Adjuntar copia del Certificado Judicial vigente.

Certificacion de reporte de no estar incluido en el

Boletin de Responsables fiscales de la Contraloria

General de la Republica.

Soportes de experiencia, académicos técnicos,

requeridos en los términos

3.7 DOCUMENTOS DE
LA OFERTA DE
SERVICIOS.

R/ R/ R/ 7
RS X QR X G X4

R/
L X4

a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los
documentos de la Invitacion Publica, la propuesta y
el contrato que se suscriba.

b. Presentar en el plazo establecido en la Invitacion
Puablica, los documentos y cumplir con los
requisitos de  orden técnico, exigidos como

3.8 OBLIGACIONES O condicién previa e indispensable para suscribir el

FUNCIONES A Acta de Iniciacion del Contrato.

DESARROLLAR POR c. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo

EL CONTRATISTA del contrato se le impartan por parte del
MUNICIPIO.

d. Radicar las facturas de cobro por trabajos
ejecutados y ajustes dentro de los plazos
convenidos.

e. Cumplir con las obligaciones laborales del personal
contratado en la ejecucion del contrato.

X/
°

3.9 Garantizar la apropiacion de los recursos
OBLIGACIONES DEL economicos para la ejecucion del contrato.

R/

CONTRATANTE. * Realizar el seguimiento o0 supervision de
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cumplimiento del objeto a contratar a través de la
secretaria de Planeacion y Obras Publicas
Municipal.

» Cancelar el valor del contrato previa certificacion de
recibo a satisfaccion por parte del supervisor.
Las demas establecidas en el articulo 4°y 5°,
respectivamente de la Ley 80 de 1993.

D

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

La entidad estima que el contrato a celebrar es un contrato de minima cuantia, el cual
se adelantara de acuerdo con lo establecido en Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios, y en especial el Decreto 1082 de 2015.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

LICITACION PUBLICA

SELECCION POR MINIMA CUANTIA

x

SELECCION ABREVIADA

CONTRATACION DIRECTA

CONCURSO DE MERITO

De conformidad con la Ley 1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015, la presente contratacion se adelantara por la modalidad de seleccion
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantiad, mediante las
reglas contempladas en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011.

De la misma manera, se tiene en cuenta que la modalidad de seleccién del diez por
ciento (10%) de la menor cuantia, se ajusta a las reglas contempladas en el articulo 94
de la Ley 1474 de 2011.

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
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De conformidad con el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por la Ley 1474 de
2011, para la selecciéon del contratista, la entidad aplicara los principios de economia,
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993, que se estableceran
en la invitacion publica, dandole prioridad a la experiencia del proponente, teniendo en
cuenta que el contrato a ejecutar, es especializado, siguiendo por la propuesta
econdmica, la cual debera ser inferior al presupuesto oficial de la actividad a ejecutar.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con
el Decreto 1082 de 2015, se establecen asi:

7.1 RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA:

RIESGOS TRIBUTARIOS. Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones
en la legislacion tributaria, la creacién de nuevos impuestos, la supresion o modificacion
de los existentes y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes
al momento de la presentacion de la oferta, sera asumido por el contratista.

CALIDAD E IDONEIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. EIl contratista es responsable
de la calidad e idoneidad de los elementos suministrados y debera cubrir todos los
riesgos derivados del incumplimiento del objeto del contrato y de cada una de las
obligaciones pactadas en el mismo.

7.2 RIESGOS ASUMIDOS POR EL CONTRATANTE:

RIESGO POLITICO. El riesgo politico relacionado con conflictos internos que afecten la
ejecucién del contrato, resultantes del presente proceso de seleccién, seran asumidos
por el contratante.

RIESGO FINANCIERO: El riesgo financiero relacionado con el incremento del valor de
los impuestos aplicables al contrato, asi como la creaciéon de uno nuevo, luego de
celebrado el contrato, seran asumidos por el Municipio.

7.3 SANCIONES Y MULTAS
Con el fin de mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento del contrato, deben
incluirse las clausulas de multas, sanciones y caducidad por incumplimiento con base
en la legislacion vigente y los términos del Contrato.

Para lo anterior el Municipio podra imponer al CONTRATISTA:

a) POR MORA O INCUMPLIMIENTO: multas diarias sucesivas del 1% del valor total
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del contrato no ejecutado, sin que estas sobrepasen el Diez por ciento (10%) del valor
total del contrato contadas a partir del momento en que la entidad tenga conocimiento
de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con el informe presentado por el supervisor o
quien este designe.

b) PENAL PECUNIARIA: Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA esta debera pagar a titulo de Clausula Penal
Pecuniaria, el equivalente al diez por diez 10% del valor del presente contrato, valor que
EL CONTRATISTA autoriza cobrar directamente de los saldos que existan a su favor.

Para efectos de imponer las sanciones y/o multas por incumplimiento del contratista, se
tendra en cuenta el debido proceso resefiado en el articulo 28 del decreto 01 de 1984,
Ley 1150 de 2007.

8. ANALISIS DE LAS GARANTIAS

Para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, el contratista
constituira garantia expedida por una entidad bancaria o de las compafiias de seguros
legalmente constituidas, a favor del municipio que cubra los siguientes riesgos 1.)
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, en cuantia equivalente al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucioén del mismo
y cuatro (4) meses mas. 2.) Calidad de los servicios ofrecidos; en cuantia equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion
del mismo y cuatro (4) meses mas. 3.) buen manejo y correcta inversion del anticipo; que
ampare el 100% del anticipo entregado y con un plazo igual al del contrato y cuatro (4)
meses mas.

9. AUTORIZACIONES Y/O APROBACIONES

El alcalde del Municipio de Clemencia, cuenta con autorizacién para celebrar contratos
durante la vigencia Fiscal comprendida entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
de conformidad con el Acuerdo No. 008 del 30 Noviembre de 2018.

DEIVIS OROZCO AYOLA
Secretario de Planeacion y Obras Publicas FIRMA: ORIGINAL FIRMADO.
Municipio de Clemencia.
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